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OSORNO, 06 ABR 2016
MAT.: APRUEBA CONVENIO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES Y LA ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE OSORNO

F
DECRETO N°_%]J ¥ - /VISTOS:

El convenio de fecha 28 de abril del 2009 celebrado entre la Junta
de Jardines Infantiles y la I. Municipalidad de Osorno.

Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional
de Municipalidades del afio 1988 y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:

APRUEBASE el convenio de Transferencia de Fondos para la
Ejecucion de Obras fecha 28 de abril del 2009 celebrado entre la Junta de Jardines Infantiles 'y
la I Municipalidad de Osorno, para la construccion de jardin infantil y sala cuna ( nivel medio y
sala cuna) ubicado en calle Guillermo Hollstein N°125 sector Chuyaca, comuna de Osorno.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

En la ciudad de Puerto Montt, a 28 de Abril de 2009, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con persondlidad juridica de derecho
pUblico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director Regional,
don CRISTIAN RODRIGO FIGUEROA FUENTEALBA, socidlogo, Cédula de Identidad N°
12.709.247-8, ambos domiciliados en calle Amunategui N° 500, comuna de Puerto Montt,
en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE OSORNO, RUT N°
69.210.100-6, representada por su Alcalde don JAIME ALBERTO BERTIN VALENZUELA, Cédula
de Identidad N° 6.304.905-0, ambos domiciliados en calle Juan Mackenna N° 851, comuna
de Osorno, Décima Regién de los Lagos, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09,
Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital,
a ofras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser
transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion, adecuacion
y habilitacién de espacios educativos de educacién preescolar, para la atencién de ninos
en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo dicha glosa
dispone que en el convenio respectivo se establecerd entre otros el monto de los recursos
y modalidad en que estos serdn entregados, la forma de rendicion del uso de los mismos,
el compromiso de uso y administraciéon del bien raiz que se genere con este aporte y la
forma y condiciones en que el bien raiz se integrara al patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el dmbito de su gestion, ha manifestado su voluntad
de ser receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que
ésta persigue, habiendo presentado (o aceptado) para tales efectos un proyecto de
infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD entregado por
JUNJI desde su Banco de Proyectos tendréd por objeto: La construccion de un Jardin
Infantil y sala cuna, ubicado en calle Guillermo Hollstein N° 125, Sector Chuyaca, Comuna
de Osorno, en un nivel medio y sala cuna.

El proyecto de infraestructura se basard en la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar y deberd ejecutarse en un inmueble de
propiedad de la MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que larige, dard inicio al respectivo proceso
de contratacién de las obras.

Las obras deberdn ejecutarse en un plazo méximo de 90 dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo méaximo
de diez dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos
municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucion de obras entre el contratista
y la municipalidad.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total framitacion del acto
administrativo que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado
inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podr&d poner término inmediato al respectivo
convenio, comunicando por escrito a la municipalidad tal circunstancia. En todo caso y
siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que cadlificara privativamente la JUNJI,



ésta podrd otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud
escrita de la MUNICIPALIDAD.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $113.490.241.- que
transferird JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregarda por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad
asume la obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar
por parte de la Municipalidad en todo o en parte, esta comunicard mediante oficio a
JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la
recepcion por parte de JUNJI de tal comunicacion, acordar la forma de financiar la
diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI al efecto, atendida las
caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al financiamiento
de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara
mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podrd ejecutarse y se le podrd poner término
por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La tfransferencia de recursos se realizar@ a la MUNICIPALIDAD de la siguiente
manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se
entregard una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion
de obras con el contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos
la Municipalidad deberd remitir a la respectiva Direccién Regional de JUNJI los
siguientes documentos:
Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato.
Copia del Acta de entrega de terreno.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se
entregara al acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para
tales efectos la Municipalidad deberd remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo
siguiente:

e Cualesquiera de los siguientes documentos:
-Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o
-Comprobante de Egreso, o
-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando estos
incorporen el detalle del comprobante de pago), que corresponda como copia
fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que
corresponda de la construccién o adecuacién/habilitaciéon de obras, o
-Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del
documento original.

e Certtificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o
mayor al 50%.

e« Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos,
cormrespondiente a la primera cuota de la transferencia.

3.- Una tercera y Gltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar
una vez efectuada la recepcién provisoria de las obras sin observaciones. Para
tales efectos la Municipalidad deberd remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo
siguiente:

e Copia del Certificado de recepcién provisoria de las obras sin observaciones
efectuada por el ITO designado por la municipalidad.

e Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos,
correspondiente a la segunda cuota de la transferencia.

e Documentaciéon que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista
equivalente al monto de la segunda cuota transferida, documentacién que esta
referida en el numeral segundo anterior.



e Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de
las modificaciones.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la enfrega del terreno y el
avance y ejecucién de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI
podra conforme se establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar
el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y
proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
cl@usula, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 0504-0080-0100031767 del
Banco BBVA.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto
de las comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depdsitos y el acuso y
recibo de estos con ocasidon de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD
establece la cuenta de correo electronico Luz.baez@imo.cl.

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion
comunicard las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula
precedente, la MUNICIPALIDAD deberd presentar la documentacién a que se refiere el
Anexo |l del Instructivo de Transferencia de Capital sefalado en la cldusula décimo cuarta
del presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto de infraestructura deberd sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacién preescolar, debiendo la
Municipalidad en su desarrollo tener presente el marco normativo referente a los requisitos
de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de
Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio
de Salud) y en especial, la "Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas
Cunas" que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de
este convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en inmuebles de
propiedad del respectivo municipio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en
que funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de
un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepciéon municipal definitiva de las obras por parte de la
Direcciéon de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el
proyecto de infraestructura definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominado
"pPauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna", proporcionado por la
Seccidén de Infraestructura de JUNJI y dal Instructivo “Programa Transferencia de Capital
desde JUNJI a las Municipalidades para la Construccién, Adecuacion y Habilitacion de
Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se considerardn como incumplimiento de contrato vy,
en consecuencia, dardn especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sehaladas en la cldusula anterior.



b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo
sefialado para el inicio de ejecucién de la obra.

c) Que las obras no se djusten al proyecto aprobado y/o a los planos de
arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de
Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso
de edificacién respectivo, antecedentes que también deben ser aprobados por
la JUNJI.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la
destinacidn de las obras a la atencién de pdrvulos en los términos establecidos
en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podrda verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucién de obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las
mismas, comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su
parte, la MUNICIPALIDAD deberd mantener disponible una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podrd ser revisada por los
supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la MUNICIPALIDAD, al contratar
las obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la
totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos
(bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion,
antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades
concurrentes, planos, memoria de cdlculo y otros) que regirdn la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se
mantenga la carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que
no se entregue la documentaciéon senalada en el parrafo anterior, se incurrird en
incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte
y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefidlado precedentemente, corresponderd a la Municipalidad la
inspeccién técnica de la obra (I.T.0.).

La MUNICIPALIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracion de los
fondos que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del
numero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

DECIMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura
que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del
presente convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto
materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del
proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que
de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o
propaganda asociada al proyecto ya sea a fravés de actividades con la comunidad o en
medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos deberd informar del origen del
financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logofipo institucional de JUNJI de
acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en
un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras deberd
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccién. En el letrero se deberd indicar de manera destacada, que se trata de una
obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y se deberd insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente.



DECIMO TERCERO: Una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD adoptara
inmediatamente los procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen,
modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que el citada
norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin
infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencion de
pdrvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte
de la MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y
mantener en el fiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD de OSORNO para Transferencia de Capital y
sus antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccién de Infraestructura de
la JUNJIL.

4. Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las
Municipalidades para la Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios
Educativos Preescolares”.

DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la fotal tramitacion del
acto administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEXTO: La personeria de don CRISTIAN FIGUEROA FUENTEALBA, Director Regional,
X Regién, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/01 de 09 de Enero
de 2009 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de don JAIME ALBERTO BERTIN VALENZUELA para representar a la
MUNICIPALIDAD, consta en oficio N° 7224-08 del Tribunal Electoral Regional de fecha 27 de
Noviembre de 2008.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder
de la JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:




